

PROPUESTA COMERCIAL CONFIDENCIAL · MAYO 2026

NESPED para Fibergreen

Automatización inteligente de llamadas, captación comercial y seguimiento operativo con IA para un operador regional que necesita responder mejor, más rápido y con trazabilidad real.

MODELO DE
ENTRADA

**Piloto de 30
días**

OBJETIVO

**Captar y filtrar
mejor**

ENFOQUE

**Voz IA + CRM +
automatización**

Resumen ejecutivo

NESPED propone implantar un asistente de voz con IA para ayudar a Fibergreen a captar oportunidades comerciales, cubrir llamadas fuera de horario, registrar consultas en CRM y automatizar seguimientos sin perder visibilidad operativa.

Captación inmediata

Respuesta inicial automática para nuevos interesados en fibra, móvil, fijo y servicios asociados.

Menos fuga de leads

Recogida estructurada de datos y devolución comercial aunque el equipo no esté disponible al instante.

Registro completo

Todas las interacciones quedan guardadas para reporting, analítica y siguientes acciones.

Casos de uso iniciales

Comercial y captacion

- Atencion de llamadas entrantes de nuevos interesados.
- Clasificacion por producto, localidad o necesidad.
- Recogida de datos para devolucion de llamada.
- Seguimiento automatizado posterior por mensaje o email.

Atencion inicial y cobertura

- Filtro de llamadas fuera de horario comercial.
- Resolucion de preguntas frecuentes de primer nivel.
- Escalado a agente humano cuando toque.
- Trazabilidad de llamadas, motivo y resultado.

Alcance del piloto

1

Diseño del flujo

Definimos el flujo comercial principal, guion, tono de marca, criterios de clasificacion y reglas de escalado.

2

Implantación técnica

Activamos la línea, el agente, el panel de control, el CRM, la persistencia de llamadas y el reporting operativo.

3

Arranque y optimización

Revisamos resultados del piloto, ajustamos guiones, ratios de conversión y calidad de la experiencia para decidir la ampliación.

Modelo economico recomendado

Propuesta pensada para entrar con un piloto medible, de bajo riesgo y orientado a validar impacto real antes de ampliar el alcance operativo.

PILOTO RECOMENDADO

1.500 €

Setup inicial, pago unico

- Configuracion tecnica y operativa.
- 1 numero y 1 asistente de voz IA.
- 1 flujo principal de atencion comercial.
- Personalizacion con marca y argumentario.
- Panel con reporting basico y timeline.

CUOTA MENSUAL

590 €/mes

Piloto de 30 dias, renovable

- Uso de plataforma.
- Mantenimiento y ajustes menores.
- Seguimiento operativo del piloto.
- Reporting y revision semanal.

Incluye en el piloto

Elemento	Detalle
Numero y canal de voz	1 linea principal
Casos de uso	1 flujo comercial prioritario
Persistencia	Registro de llamadas, datos y actividad
Seguimiento	Automatizacion basica posterior
Revision	Analisis de resultados y mejoras

Evolucion a produccion

Produccion pequena

Version premium

Para un despliegue real con varios flujos, mas automatizaciones y uso sostenido, la cuota orientativa se situa entre

890 € y 1.500 €/mes

, segun alcance, volumen y personalizacion.

Si se busca una experiencia de voz aun mas natural, se puede activar una capa premium de voz con tecnologia especifica para llamadas, manteniendo NESPED como backend de CRM, automatizacion y reporting.

Condiciones y alcance

Incluido

- Configuracion, despliegue y personalizacion inicial.
- Mantenimiento funcional del piloto.
- Analitica basica y seguimiento operativo.
- Mejoras menores dentro del alcance acordado.

No incluido por defecto

- Desarrollos a medida fuera de alcance.
- Integraciones extraordinarias con terceros.
- Costes variables altos por volumen excepcional de uso.
- Ampliaciones a varios agentes o varios flujos complejos.

La forma mas inteligente de arrancar no es intentar automatizarlo todo desde el primer dia. Es validar un caso de uso claro, medir resultado comercial y escalar con un modelo que ya tenga sentido operativo y economico.

Documento preparado por NESPED como propuesta comercial inicial. Los importes no incluyen impuestos. La configuracion final puede ajustarse ligeramente tras confirmar el alcance, integraciones y volumen operativo previsto.

Siguiente paso propuesto

Sesion de definicion de flujo, activacion del piloto y calendario de implantacion.

NESPED · propuesta piloto Mayo 2026